

εργοδότης

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΦΗΡΑ, 847 00 Ν.ΘΗΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

[redacted]

Μελέτη

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
58.870,00€ (ΜΕ Φ.Π.Α)

τεύχος

χρόνος εκπόνησης


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

Σύνταξη

ΔΑΝΕΖΗ ΣΟΦΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Δήμος Θήρας, Τεχνική Υπηρεσία
τηλ. : 22863-60163, φαξ : 22860-28886

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	Η Αναπλ.Προϊσταμένη : ΒΡΑΝΤΖΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015	
[redacted]			


Β
80.59
80.41
80.27
80.69
80.18
80.35
6,24
81.16
80.77
81.64
81.98
6,57
81.09
81.30
82.19
3.94
83.57
83.30
82.81
82.31
6,73
6,83
83.85
83.46
81.50
80.46
79.78
81.61
τσιμεντοκονία
83.30
χτυπητό (γκρι
χτυπητό (κόκκινο)
πλακωτό
ρές διαλεχτές πέτρες
82.85
82.91
82.9
1,43
80.94
1,68
82.36
1,82
81.48
82.30
Ιδιοκτησία
Κληρονόμων Γεωργίου Μπρόνου του Ηλία,
Νικολάου Μπρόνου του Ηλία.
79.66
Ισόγειο
Κτίσμα
5,49
82.55
82.25
81.67
82.61
Δημοτικός δρόμος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δήμος : ΘΗΡΑΣ

Εργο : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01	1	ΟΙΚ 2226	m3	50	28,00	1.400,00	
2	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ Α\10.01.02	2	ΟΙΚ 1104	ton	80	1,65	132,00	
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01	3	ΟΙΚ 1136	ton.km	720	0,35	252,00	
4	Ανύψωση πλακών εδράσεως ορθογωνικών ή κυκλικών καλυμάτων και εσχαρών	ΥΔΡ 16Θ1.1	5	ΥΔΡ 6327 50% ΥΔΡ 6301 50%	τεμ	1	95,00	95,00	
5	Δένδρα, κατηγορίας Δ3, Δάφνη Απόλλωνα, Laurus nobilis, μπάλα χώματος 7 λίτρα, ύψος 1,00 έως 1,25 μέτρα, περίμετρος κορμού 6-8 εκατοστά	ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.3.15	6	ΠΡΣ 5210	τεμ	2	12,50	25,00	
6	Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2, Λεβάντα, Lavandula spp., μπάλα χώματος 0,80 λίτρα, ύψος 0,30 μέτρα	ΝΑΠΡΣ Φ\Δ06.2.27	7	ΠΡΣ 5220	τεμ	3	1,65	4,95	
7	Πλήρωση νησίδων κλπ χώρων δια κηπαίου χώματος	ΠΡΣ 1710	8	ΠΡΣ 1710	m3	6	16,09	96,54	
	Σύνολο 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							**2.005,49**	**2.005,49**
	2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								
1	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\38.02	9	ΟΙΚ 3811	m2	6	22,50	135,00	
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04	10	ΟΙΚ 3214	m3	1	90,00	90,00	
3	Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ Α\73.93	11	ΟΙΚ 7373.1	m2	72	56,00	4.032,00	
4	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.92	12	ΟΙΚ 7373.1	m2	128	28,00	3.584,00	
5	Κατασκευή λιθόστρωτων απο φυσικούς λίθους μέσου πάχους15εκ	ΝΑΟΙΚ Ν\73.13.02	13	ΟΙΚ 73.13	m2	305	40,00	12.200,00	
6	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x15x39 cm με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου	ΝΑΟΙΚ Α\47.02.01	14	ΟΙΚ 4701	m2	33	18,00	594,00	
7	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ Α\71.21	15	ΟΙΚ 7121	m2	66	13,50	891,00	
8	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ Α\77.80.02	16	ΟΙΚ 7785.1	m2	66	10,10	666,60	
	Σε μεταφορά							22.192,60	2.005,49

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							22.192,60	2.005,49
9	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ Α\49.01.02	17	ΟΙΚ 3213	m	76	19,70	1.497,20	
10	Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου	ΝΑΟΙΚ Α\43.01.02	19	ΟΙΚ 4307	m3	5	93,00	465,00	
11	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, ακατεργάστων όψεων λιθοδομών	ΝΑΟΙΚ Α\71.01.01	20	ΟΙΚ 7101	m2	46	16,80	772,80	
	Σύνολο 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							**24.927,60**	**24.927,60**
	3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ								
1	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 23mm	ΑΤΗΕ 8732.2.4	21	ΗΛΜ 41	m	50	4,86	243,00	
2	Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	ΝΑΗΛΜ 60.10.80.01	22	ΗΛΜ 52	τεμ	1	2.500,00	2.500,00	
3	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 X 4 mm2	ΑΤΗΕ 8774.6.3	23	ΗΛΜ 47	m	70	9,35	654,50	
4	Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαστάσεων 100 X 100 mm γιά αγωγούς διατομής 6 mm2 6 εξόδων	ΑΤΗΕ 8786.4.1	24	ΗΛΜ 41	τεμ	6	9,48	56,88	
5	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm	ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01	25	ΟΔΟΝ 2548	τεμ	2	60,00	120,00	
6	Φωτιστικό σώμα κορυφής με λαμπτήρα τύπου Led επι ιστού εξωτερικού χώρου	ΝΑΗΛΜ Ν.60.10.01	26		τεμ	4	500,00	2.000,00	
7	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 3,00 m	ΝΑΗΛΜ Ν60.10.01.01	27	ΝΑΗΛΜ 60.10.01.01	ΤΕΜ	4	450,00	1.800,00	
8	Βάση αγκυρώσεως φωτιστικού ιστού	ΝΑΗΛΜ Ν9312.1	28	ΑΤΗΕ 9312.1	ΤΕΜ	4	80,00	320,00	
9	Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής	ΑΤΗΕ Ν\8982.6.1Α.1	29	ΗΛΜ 60	τεμ	10	34,56	345,60	
	Σύνολο 3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ							**8.039,98**	**8.039,98**

Αθροισμα			34.973,07
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %		6.295,15
Αθροισμα			41.268,22
Απρόβλεπτα	15,00 %		6.190,23
Αθροισμα			47.458,45
Πρόβλεψη αναθεώρησης			403,34
Αθροισμα			47.861,79
ΦΠΑ	23,00 %		11.008,21
Γενικό Σύνολο			**58.870,00**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η μελετήτρια